



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

EXPEDIENTE: FOFIN 2017

NO. DE OFICIO: PMH-SMOP/109/2017

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

HUICHAPAN, HGO. A 20 DE JUNIO DEL 2017

**GALTI GRUPO CONSTRUCTOR DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.**  
BLVD. SAN CARLOS 372 2, FRACC. SAN JOSÉ  
MINERAL DE LA REFORMA, HGO. C.P. 42181  
P R E S E N T E

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. 10-813029956-E2-2017 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO DE LA CANCHA DE BASQUETBALL DE LA ESCUELA SECUNDARIA "MOISÉS SÁENZ", COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE HUICHAPAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP-A-FOFIN/GI-2017-6029-00162, DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2017 CON CARGO AL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2017, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

- 1.LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: HUICHAPAN, CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO DE LA CANCHA DE BASQUETBALL DE LA ESCUELA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ, COL. CENTRO
- 2.FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 23 DE JUNIO DEL 2017, 10:00 HORAS
- 3.FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 23 DE JUNIO DEL 2017, 11:00 HORAS
- 4.FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 30 DE JUNIO DEL 2017, 10:30 HORAS
- 5.PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS NATURALES.
- 6.FECHA ESTIMADA DE INICIO: 03 DE JULIO DEL 2017
- 7.FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 01 DE OCTUBRE DEL 2017

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.



ATENTAMENTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. HUMBERTO A. LUGO GUERRERO

c.pp. - Expediente

HUICHAPAN  
PUERTO NEGRO





DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

EXPEDIENTE: FOFIN 2017

NO. DE OFICIO: PMH-SMOP/109/2017

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN


HUICHAPAN, HGO. A 20 DE JUNIO DEL 2017

RFM CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.  
PROL. CUAUHEMOC NO. 1424 PA 3, COL. CONSTITUCION,  
PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42080  
P R E S E N T E

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. 10-813029956-E2-2017 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO DE LA CANCHA DE BASQUETBALL DE LA ESCUELA SECUNDARIA "MOISÉS SÁENZ", COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE HUICHAPAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP-A-FOFIN/GI-2017-6029-00162, DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2017 CON CARGO AL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2017, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

- 1.LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: HUICHAPAN, CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO DE LA CANCHA DE BASQUETBALL DE LA ESCUELA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ, COL. CENTRO
- 2.FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 23 DE JUNIO DEL 2017, 10:00 HORAS
- 3.FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 23 DE JUNIO DEL 2017, 11:00 HORAS
- 4.FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 30 DE JUNIO DEL 2017, 10:30 HORAS
- 5.PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS NATURALES.
- 6.FECHA ESTIMADA DE INICIO: 03 DE JULIO DEL 2017
- 7.FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 01 DE OCTUBRE DEL 2017

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.



c.pp. - Expediente.

*Recibi original*  
*[Signature]*  
*20/ Junio / 2017*





DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

EXPEDIENTE: FOFIN 2017

NO. DE OFICIO: PMH-SMOP/109/2017

ASUNTO: OFICIO-INVITACIÓN

HUICHAPAN, HGO. A 20 DE JUNIO DEL 2017

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DESTIJ, S.A. DE C.V.  
BLVD. VALLE DE SAN JAVIER LOCAL 10 NUCLEO B,  
FRACC. VALLE DE SAN JAVIER,  
PACHUCA DE SOTO, HGO. C.P. 42086  
PRESENTE

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO, EL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, TIENE A BIEN HACERLE LA ATENTA INVITACIÓN PARA QUE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. 10-813029956-E2-2017 PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO DE LA CANCHA DE BASQUETBALL DE LA ESCUELA SECUNDARIA "MOISÉS SÁENZ", COL. CENTRO EN LA LOCALIDAD DE HUICHAPAN A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON CARGO A LOS RECURSOS AUTORIZADOS POR LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO MEDIANTE OFICIO NO. SEFINP-A-FOFIN/GI-2017-6029-00162, DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2017 CON CARGO AL PROGRAMA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2017, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

- 1.LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: HUICHAPAN, CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO DE LA CANCHA DE BASQUETBALL DE LA ESCUELA SECUNDARIA MOISÉS SÁENZ, COL. CENTRO
- 2.FECHA Y HORA DE LA VISITA A LA OBRA: 23 DE JUNIO DEL 2017, 10:00 HORAS
- 3.FECHA Y HORA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 23 DE JUNIO DEL 2017, 11:00 HORAS
- 4.FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 30 DE JUNIO DEL 2017, 10:30 HORAS
- 5.PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS NATURALES.
- 6.FECHA ESTIMADA DE INICIO: 03 DE JULIO DEL 2017
- 7.FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 01 DE OCTUBRE DEL 2017

EN ESPERA DE SU CONTESTACIÓN, AGRADEZCO LA ATENCIÓN QUE SIRVA PARA LA PRESENTE.



ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. HUMBERTO A. LUGO GUERRERO

c.pp. - Expediente.

*Recibido Original  
20/6/2017*

